



COMUNE DI TERRANOVA DI POLLINO

(Provincia di Potenza)

Via Dante n. 36 85030 Terranova di Pollino (PZ) Tel. 0973/93009 Fax: 0973/93247 E E-mail:
comuneterranova@rete.basilicata.it E-mail PEC:
comune@pec.comune.terravadipollino.pz.it
SETTORE PIANIFICAZIONE TERRITORIALE-LL.PP.-EDILIZIA-AMBIENTE-MANUTENZIONI
UFFICIO LAVORI PUBBLICI - AMBIENTE - MANUTENZIONI



PROT. 5034

27/10/2018

COMUNICAZIONE ESITO OPERAZIONI DI GARA PROCEDURA LAVORI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA STRADA COMUNALE SANGINETA CUP H17H16001710002 CIG Z25255A760

Si rende noto che in data 25/10/2017 si sono concluse le procedure di gara per i lavori in oggetto

Importo a base di gara	€ 23.099,96 oltre a oneri per l'attuazione piani di sicurezza pari ad € 479,56
Scadenza presentazione offerte	24/10/2018
Data verbale di aggiudicazione provvisoria	25/10/2018
Sistema di aggiudicazione	Previa consultazione di operatori economici individuati sulla base di indagine di mercato. Migliore offerta selezionata con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 c. 4 a) del D.lgs 50/2016 e che la procedura di aggiudicazione sarà quella ristretta ai sensi dell'art. 61 del D.lgs 50/2016 ;
Numero offerte ricevute nei termini	Ventisette
Numero offerte sorteggiate	Dieci

DITTA AGGIUDICATARIA

MASTROBERTI 2P COSTRUZIONI con sede in Sant'Angelo le Fratte- c/da Farisi- PIVA/CF 01764150767 che ha presentato un ribasso d'asta del 30,22% sull'importo a base d'asta di € 23.578,96 dei quali € 23.099,40 soggetti a ribasso ed € 479,56 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso e quindi per un importo di € 16.598,32 escluso IVA

Con riferimento alla procedura gara indicata in oggetto si precisa che la Stazione Appaltante **si riserva comunque** – fino all'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione, a proprio insindacabile giudizio - **ogni più ampia facoltà di modificare/integrare ulteriormente il presente avviso di aggiudicazione in esito alle verifiche, ai controlli effettuati.**

Ai sensi dell'art. 32 c.8 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. la consegna avverrà in via d'urgenza considerata l'imminente stagione invernale e la necessità di ultimazione e rendicontazione dei lavori entro il 31/12/2018, pena la perdita del finanziamento .



Responsabile del sett. I
Arch. Rosina Castellano